

В 54-62
87 05 2024 р.

Затверджую:
Директор з інженірингу
А.І. Милов
"24" 05 2024 р.

На поточний

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ
Ремонт мяткої кровлі приміщення весової
(найменування об'єкта)

Інвентарний № 83

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають до виконання; найменування деталей, вимагають заміни або реставрації	№ креслення	Об'єм работ		найменування	Матеріали		ПРИМІТКА
			одиниця вимірювання	кількість		од. вимірювання	кількість	
1	Розбирання покриття покрівлі з рулонних матеріалів	3	5 м ²	6	13	14	15	16
2	(Демонтаж) з листової сталі капельника	без креслення	м	22,2				
3	Знепильовання бетонних і металевих поверхонь	без креслення	м ²	12				
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	без креслення	м ²	21				
5					Руберойд Білоль ЕКП 4,0, верхній шар	м ²	24,15	
6					Руберойд Білоль ЕПГ 3,0, нижній шар	м ²	23,73	
7					Праймер бітумний	кг	16,8	
8	Улаштування з листової сталі капельника, прижимної планки	без креслення	м	16	Капельник індивідуального виготовлення з листової оцинк сталі товщ 0,7мм (300х100х10мм)	м	14	
9					Прижимна планка індивідуального виготовлення з листової оцинк сталі товщ 0,7мм (20х60х20мм)	м	5	
10					Дюбель-шпруги 6х80мм	шт	80	
11	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	без креслення	м	4				
12					Руберойд Білоль ЕКП 4,0, верхній шар	м ²	4,72	
13					Руберойд Білоль ЕПГ 3,0, нижній шар	м ²	4,72	
14					Праймер бітумний	кг	1,72	
15								

1	2	3	5	6	13	14	15	16
16	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних парпетів [при улаштуванні примикань] до висоти 300 мм	без креслення	м	-4				
17					Руберойд Біполю ЕКП 4,0, верхній шар	м2	-0,88	
18					Руберойд Біполю ЕПП 3,0, нижній шар	м2	-0,88	
19					Праймер бітумний	кг	-0,3	

Роботи ведуться на чинному металургійному підприємстві у зоні діючого технологічного устаткування (у зоні діючого складу бензолу)

Керівник цеху вловлювання

Госев 2005.24
(підпис, дата)

А.В. Косенко

СКЛАВ:

Механік цеху вловлювання

Телп
(підпис, дата)

А.С. Телп

Головний механік - начальник ВГМ

Д.А. Червинський

(підпис, дата)