ДОГОВОР подряда 
 №___________

[bookmark: _Ref122859388]г. Каменское 										__________201_ года

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЖКОКС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора Авраменко Кирилла Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
0. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется на свой риск в порядке и на условиях настоящего Договора выполнить на территории Заказчика работы по _( вид ремонта) на объекте Заказчика «(наименование объекта) » инв. №_____ в объеме, предусмотренном Локальной сметой №____ (калькуляцией), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
0. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику объект для выполнения Работ, принять и оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
0.  Стороны допускают, при условии предоставления в письменной форме согласия Заказчика, привлечение Подрядчиком специализированных предприятий (организаций) (далее – «Субподрядчиков») для выполнения отдельных объемов (объектов, этапов, видов) Работ во исполнение настоящего Договора. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение и/или нарушение Подрядчиком и Субподрядчиками условий настоящего Договора перед Заказчиком, несет Подрядчик.
Субподрядчики, которые привлекаются к выполнению работ, должны соответствовать следующим требованиям: иметь лицензию (разрешение) на выполнение работ, если такое требование предусмотрено нормативными документами; иметь ресурсы (материальные, технические, финансовые), достаточные для выполнения работ; иметь опыт выполнения аналогичных работ.
1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору, а также их отдельных объемов (объектов, этапов, видов), определяются Графиком выполнения работ (далее – «График»), который оформляется в виде приложения и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Срок выполнения работ по настоящему Договору начинает исчисляться с момента фактического принятия объекта работ в соответствии с п.5.2 Договора. В случае несвоевременного принятия объекта работ срок начала выполнения работ начинает исчисляться с последнего дня срока, определенного п.5.2 настоящего Договора.
1. [bookmark: _Ref120015095][bookmark: _Ref118866185][bookmark: _Ref120010101][bookmark: _Ref118866136]При возникновении необходимости внесения изменения в ранее согласованные Сторонами сроки выполнения Работ, Сторона, инициирующая такое изменение, уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до наступления предполагаемых изменений. При достижении Сторонами согласия относительно такого изменения, сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.
Заказчик имеет право, которое считается согласованным Подрядчиком, принимать решения о приостановлении, возобновлении, продлении сроков выполнения работ, которые доводятся до сведения и имеют обязательную силу для Подрядчика.
1. [bookmark: _Ref132009327]Фактический срок окончания работ по отдельным объектам (объемам, этапам, видам работ) определяется датой подписания Заказчиком «Акта приемки выполненных строительных работ» формы № КБ-2в с приложениями, подтвержденного справкой о стоимости выполненных  работ и затрат формы КБ – 3 (далее акт КБ-2в и справка КБ-3) на основании Локальной сметы или «Акта выполненных работ» на основании Калькуляции. При этом Подрядчик обязан передать Заказчику комплект исполнительной документации на строительно-монтажные работы согласно перечню, определенному нормативными документами, документы, свидетельствующие о соответствии использованных материалов, конструкций, изделий и оборудования установленным требованиям нормативных документов (в т.ч. сертификат санитарно-гигиенического заключения и сертификат радиологической безопасности, в предусмотренных законодательством случаях).
1. ЦЕНА РАБОТ
2. Цена Работ по настоящему Договору составляет _____________ грн. (_________________ гривны, ______коп.) без учета НДС. 
В том числе:
- стоимость (сметная) материальных ресурсов по настоящему договору – ________ грн. без учета НДС.
Кроме того, Заказчик оплачивает НДС по ставке 20%, действующей на момент заключения Договора, в размере ____________ грн. Всего стоимость Работ по Договору с учетом НДС составляет ____________ грн. (_________________ гривен, _____________ коп.)
2. Договорная цена, которая является неотъемлемой частью Договора, определяется на основании сметы согласно потребности в трудовых, материально-технических ресурсах и текущих цен на них.
0. При достижении Сторонами согласия о выполнении Работ или их отдельных объемов (объектов, этапов, видов) с использованием материалов Подрядчика, не включённых в Договорную цену, стоимость указанных материалов подлежит согласованию Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
0. Цена Работ может быть изменена Сторонами, исключительно путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, которым утверждаются изменения в п. 3.1. настоящего Договора, а также изменения к Договорной цене, новая редакция Договорной цены или дополнительная Договорная цена.
0. Подрядчик несет ответственность за возможные убытки, которые могут быть нанесены Заказчику вследствие неправильности выбора и/или применения методики расчета объема и стоимости Работ на основании исходных данных и/или проектной документации, переданной ему Заказчиком, а также вследствие недостоверности данных Договорной цены.
1. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Оплата Заказчиком выполненных работ производится поэтапно (ежемесячно), в течение ___ (________________) банковских дней от даты подписания Заказчиком актов КБ-2в с приложениями к актам КБ-2в, подтвержденных справками КБ-3, на основании предоставленных Подрядчиком счетов и налоговых накладных и оригиналов актов КБ-2в.
В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления Заказчику Актов КБ-2в, предусмотренных п.7.1.12. настоящего Договора, срок оплаты таких работ составляет 60 (шестьдесят) календарных дней от даты подписания Заказчиком актов КБ-2в с приложениями к акту КБ-2в, подтвержденных справками КБ-3, на основании предоставленных Подрядчиком счетов и налоговых накладных.
4.2. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ производится в национальной валюте Украины путем перечисления денежных средств на текущий счет Подрядчика.
4.3. По соглашению Сторон возможны вексельная и иные формы оплаты, не противоречащие действующему законодательству Украины.
4.4. Заказчик имеет право не принимать ненадлежащим образом оформленные документы от Подрядчика. В этом случае вся ответственность за возможное нарушение сроков выполнения Работ, несвоевременную их оплату и другие негативные последствия, связанные с дальнейшим нарушением Сторонами своих обязательств и обязанностей по договору, ложится на Подрядчика.
4.5. [bookmark: _Ref140997167]Если при приемке Работ, будут выявлены недостатки, возникшие по вине Подрядчика (в т.ч. в части количества, качества и нормы затрат материалов), сторонами оформляется дефектный акт. Дефектный акт составляется Заказчиком, который указывает перечень недостатков в выполненных Работах и сроки их устранения. Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней, с момента получения дефектного акта подписать его и направить Заказчику. Стороны определили, что не подписание, не направление или несвоевременное направление Подрядчиком дефектного акта приравнивается к безусловному согласию Подрядчика с содержанием дефектного акта, составленным Заказчиком. 
Заказчик не подписывает Акт КБ-2в, задерживает оплату некачественно выполненных Работ Подрядчику до устранения дефектов, а также имеет право требовать возврата ранее уплаченных Подрядчику сумм, компенсации стоимости использованных Подрядчиком материалов Заказчика, которые Подрядчик обязан вернуть/компенсировать в течение трех банковских дней с момента получения требования Заказчика. Устранение некачественно выполненных Работ производится Подрядчиком за свой счет, в сроки и на условиях, оговоренных Сторонами в дефектном акте.
4.6. В случае не устранения Подрядчиком в оговоренные сроки дефектов, Заказчик вправе в одностороннем порядке привлечь для этого третьих лиц с компенсацией расходов за счет Подрядчика, в том числе путем удержания сумм затрат, понесенных им в связи с выполнением Работ третьими лицами, из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные Работы и поставленные материалы.
4.7. Заказчик вправе отказаться от приёмки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены. В этом случае Заказчик производит расчет убытков, сумма которых компенсируется за счет Подрядчика, в том числе путем ее удержания, из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные Работы и поставленные материалы.
4.8. Подрядчик обязан перечислить денежные средства, излишне полученные от Заказчика, на текущий счет Заказчика незамедлительно, но не позднее трех банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
4.9. Зачет встречных однородных требований возможен только по взаимному согласию Сторон.
4.10. В случае необходимости Стороны производят сверку взаимных расчетов с последующим оформлением акта.
4.11. Датой оплаты считать дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика (ЧАО «ЮЖКОКС»).
5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Виды и содержание Работ по настоящему Договору, а также по отдельным объемам (объектам, этапам, видам), определяются на основании смет, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
5.2.  Непосредственно перед началом установленного срока выполнения работ, Заказчик передает, а Подрядчик принимает соответствующие объекты работ на основании «Акта сдачи объекта (агрегата, оборудования) в ремонт» с подписанием, при необходимости, соответствующих актов, а также передает согласно графику поставки материалы, необходимые для выполнения работ с указанием наименования и количества.
Документы, подтверждающие передачу объекта работ, оформляются и передаются Подрядчику по месту нахождения Заказчика.
Непринятие Подрядчиком объектов работ, а также несоблюдение процедуры оформления временных пропусков на территорию Заказчика (в соответствии с п.5.5 настоящего Договора) в указанные выше сроки по причинам, независящим от Заказчика, не освобождает Подрядчика от ответственности за несвоевременное выполнение работ по данному Договору.
5.3. Доставка объектов Работ, материалов и оборудования Заказчика к Подрядчику или привлекаемому последним Субподрядчику, а также последующий вывоз законченных объектов Работ, остатков материалов и не смонтированного оборудования производится силами и средствами Подрядчика. В отдельных случаях, по согласованию сторон, возможен иной порядок доставки и вывоза. При этом в случае, если в соответствии с договорной ценой предусмотрено отнесение транспортных услуг на Подрядчика, оплата их стоимости, согласованной Заказчиком, производится путем включения транспортных услуг, как и иных накладных расходов, в Акт КБ-2в. Доставка Подрядчиком на территорию Заказчика материалов Подрядчика, а также вывоз Подрядчиком с территории Заказчика остатков материалов Подрядчика производится в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового  режима Заказчика.
5.4. Если в ходе выполнения Работ Подрядчик обнаружит необходимость в проведении дополнительных Работ, в том числе по устранению скрытых дефектов, не согласованных ранее Сторонами, и в увеличении общей стоимости Работ по настоящему Договору, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения указанной необходимости направляет Заказчику письменное обоснование. 
Заказчик, признав необходимость в проведении таких дополнительных Работ обоснованными, составляет ведомость дефектов на дополнительные работы, разрабатывает и согласовывает с Подрядчиком проектно-сметную документацию, на основании которой оформляется Дополнительное соглашение к данному Договору на выполнение дополнительных работ.
5.5. Вопросы об оформлении работникам Подрядчика или привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков временных пропусков на территорию Заказчика рассматриваются на основании поданных Подрядчиком в письменной форме заявок, соответствующих требованиям Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме в ЧАО «ЮЖКОКС».
5.6. Задержание работников Подрядчика или привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков на территории Заказчика за действия, связанные с нарушением правил внутреннего трудового распорядка (в т.ч. в части нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения); несанкционированным выносом (вывозом) имущества, не принадлежащего данным лицам или организации, с которой они состоят в трудовых отношениях, порчей указанного имущества или его присвоением без факта выноса (вывоза) за пределы территории Заказчика; нарушением правил охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, промышленной санитарии, ношения средств индивидуальной защиты, а также других условий, предусмотренных настоящим Договором является основанием для не допуска таких работников на территорию Заказчика, аннулирования ранее выданных им временных пропусков, а также для отказа в последующей выдаче пропусков.
5.7. Подавая заявку на оформление временных пропусков на территорию Заказчика, Подрядчик принимает на себя ответственность за своевременное информирование Заказчика о прекращении трудовых отношений с перечисленными в заявке лицами в течение срока действия выданных им временных пропусков, а также о других обстоятельствах, являющихся основанием для досрочного аннулирования временных пропусков, выданных на основании соответствующей заявки. 
5.8. В срок до предоставления в адрес Заказчика в письменной форме ходатайства о досрочном аннулировании временных пропусков, выданных на основании поданной Подрядчиком заявки, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором (не зависимо от продолжения трудовых отношений между виновными лицами и Подрядчиком, а также договорных отношений между Подрядчиком и привлеченными им Субподрядчиками, на момент наступления оснований для привлечения Подрядчика к ответственности).
5.9. В течение пяти календарных дней с момента окончания выполнения всех Работ по настоящему Договору или по отдельным объемам (объектам, этапам, видам), Подрядчик передает, а Заказчик принимает соответствующие объекты работ на основании «Акта приемки объекта после проведения ремонта» с подписанием соответствующих актов.
Документы, подтверждающие передачу объекта работ от Подрядчика, оформляются и передаются Заказчику по месту нахождения Заказчика.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
6.1. Работы выполняются из материалов и оборудования Заказчика и средствами Подрядчика, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме. В некоторых случаях допускается смешанное снабжение и комплектация объектов строительства материалами и конструкциями. Под материалами Заказчика следует понимать все материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения работ Подрядчиком, кроме подакцизных товаров, перечень которых утвержден разделом VI «Акцизный налог» Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 года № 2755- VI.
6.2.  Наименование, ориентировочная стоимость, принадлежность, количество, качество и нормы затрат материалов определяются Договорной ценой с приложениями на выполняемые Работы.
6.3. Для обеспечения работ материалами Подрядчик направляет Заказчику заявку в печатной и электронной форме на поставку материалов по каждому объекту в отдельности и с разбивкой по месяцам (с указанием количества и срока поставки). Для обеспечения работ материалами на планируемый месяц Подрядчик направляет Заказчику за 35 (тридцать пять) календарных дней до начала производства работ заявку на поставку материалов. Заявка содержит наименование материалов, единицы измерения, количество, номер проекта, на основании которого подана заявка, наименование ГОСТ, ТУ и т.д., необходимый срок поставки.
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения заявки, уведомляет Подрядчика о материалах, которые отсутствуют у Заказчика и не могут быть поставлены в указанные сроки. Такие материалы по согласованию с Заказчиком Подрядчик может приобрести самостоятельно, оформив дополнительное соглашение к данному Договору.
6.4. Списание материалов Заказчика, полученных Подрядчиком для выполнения работ производится путем включения Подрядчиком в ведомость ресурсов к Акту формы КБ-2В и приложения Акта на использованные материалы, конструкции и детали. Не оформление Акта на использованные материалы, конструкции и детали, подтверждающего списание использованных материалов является основанием для не подписания Заказчиком Акта по форме КБ-2в, подтверждающего сдачу-приемку выполненных Работ.
6.5. Неиспользованные материалы Заказчика, полученные Подрядчиком для выполнения работ по Акту приема-передачи ТМЦ (лимитно-заборным карточкам) подлежат возврату Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента окончания выполнения всех Работ по настоящему Договору или по отдельным объемам (объектам, этапам, видам) по Акту возврата ТМЦ с указанием причин возврата, но не превышающий граничный срок годности материалов.
Если остатки товарно-материальных ценностей, полученных по Акту приема-передачи ТМЦ (лимитно-заборным карточкам) по каким-либо причинам не возвращены Заказчику в установленном порядке в вышеуказанный срок, Подрядчик производит их оплату в течение трех банковских дней с момента предъявления требования на основании выставленного счета.
6.6. Подрядчик обязан для выполнения работ использовать материалы, соответствующие требованиям технической документации и обеспеченные надлежащими техническими паспортами и сертификатами. Подрядчик несет ответственность за качество материалов, приобретенных, либо изготовленных им самостоятельно.
6.7. В случае изменения проектно-сметной документации по инициативе Заказчика, повлекшее изменения номенклатуры материалов и других ТМЦ, предусмотренных ПСД до изменения, и приобретённых Подрядчиком, Заказчик обязан принять невостребованные материалы в течение 15-ти календарных дней после получения Подрядчиком измененной проектно-сметной документации, если они не будут использованы на других объектах строительства.
6.8. В случае достижения Сторонами согласия о выполнении Работ или их отдельных объемов (объектов, этапов, видов) с использованием материалов Подрядчика стоимость на материалы Подрядчика согласовываются Заказчиком в письменной форме.
6.9. Оборудование поставки Заказчика передается Подрядчику по «Акту приема-передачи оборудования в монтаж» типовой формы М15а, комплектно, соответственно требованиям стандартов и технических условий, в полной исправности и в сроки, предусмотренные согласованным Сторонами графиком передачи оборудования.
Техническая документация, относящаяся к оборудованию (технический паспорт, инструкция по монтажу, сборке и пуску оборудования и т.п.) передается вместе с оборудованием в одном экземпляре.
Крупногабаритное оборудование передается укрупненными узлами, отвечающими техническим условиям на его изготовление. Оборудование, которое находится у Заказчика свыше нормативного срока хранения, передается Подрядчику для монтажа после проведения предмонтажной ревизии и устранения дефектов, вызванных длительным хранением.
В случае установления Подрядчиком некомплектности или брака оборудования при его приеме для монтажа или испытания оборудования, Подрядчик должен составить соответствующий акт с участием представителя Заказчика.
При хранении оборудования сверх установленных сроков по вине Подрядчика, предмонтажная ревизия и устранение дефектов (в том числе и замена непригодного оборудования), обусловленное длительностью хранения, осуществляется за счет Подрядчика.
Снабжение объектов технологическим, электротехническим, энергетическим и др. оборудованием осуществляет Заказчик.
6.10. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее использование, утрату, уничтожение или повреждение (порчу) по его вине переданных ему Заказчиком материальных ресурсов.
6.11. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ, обусловленное недостатками материальных ресурсов, переданных Заказчиком, если не докажет, что эти недостатки не могли быть выявлены при передаче ему ресурсов. 
6.12.  Заказчик (по возможности) предоставляет Подрядчику автомобильный и железнодорожный транспорт, а также грузоподъемные машины для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, в т.ч. и  с обслуживающим грузоподъемные машины персоналом в порядке, оговоренном ППР или другим нормативным документом. При этом Подрядчик использует собственное горючее.
Подрядчик принимает на себя ответственность за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, в т.ч. и за соблюдением требований охраны труда со стороны эксплуатирующего грузоподъемные машины персонала Заказчика, при выполнении последним порученных ответственными лицами Подрядчика работ.
Стоимость услуг/работ за фактически предоставленные механизмы и грузоподъемные машины возмещается Заказчику Подрядчиком на основании отдельного договора на оказание услуг.
6.13. При использовании машин, механизмов, не предусмотренных сметной документацией, Подрядчик обязан предоставить согласованный с Заказчиком ППР (ПОР) с техническим обоснованием использования предлагаемых машин и механизмов.
6.14. В случае использования Подрядчиком энергоресурсов (кроме электроэнергии) Заказчика на проведение работ, Подрядчик оплачивает стоимость потребляемых энергоресурсов в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета-фактуры на основании акта или фактуры на потребленные энергоресурсы.
6.15. Электроэнергия, потребляемая машинами и инструментами Подрядчика при выполнении работ являются собственностью Заказчика и Подрядчиком к оплате не предъявляются. Использование энергоресурсов осуществляется по согласованию с Заказчиком.
6.16. Акты или фактуры по настоящему договору скрепляются подписями уполномоченных Сторонами лиц, с указанием их должностей, ФИО, документа на право подписи, печатями Сторон. 
6.17. Заказчик не несет ответственность за сохранность материалов и оборудования Подрядчика. 
6.18. Подрядчик не несет ответственности за качество материалов Заказчика, за исключением случаев ухудшения качества материалов Заказчика, которое произошло по вине Подрядчика.
6.19. Подрядчик несет ответственность за качество материалов Подрядчика и обеспечивает контроль качества материалов, которые применяются при выполнении ремонтных работ, согласно ГОСТам, ДСТУ, сертификатам, техническим паспортам и другим документам, которые удостоверяют их качество.
6.20. В случае потребности Подрядчика в оказании услуг по использованию бытовых помещений (санпропускников) Заказчика, Заказчик (по возможности) предоставляет услуги по использованию бытовых помещений, а Подрядчик оплачивает стоимость оказанных услуг в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета-фактуры, на основании двусторонне оформленного договора (договорного письма) на услуги по использованию бытовых помещений и Акта приема-передачи оказанных услуг.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Подрядчик обязуется:
7.1.1. выполнить Работы по данному Договору в соответствии с Договорными ценами и сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также технической документацией, ГСН, ГОСТ (ДСТУ), ТУ, СНиП, ДБН и т.п.;
7.1.2. информировать Заказчика о ходе выполнения Работ, а также согласовывать любые действия, оказывающие влияние на производственный процесс Заказчика;
7.1.3. обеспечить Заказчику возможность свободного доступа к объекту Работ для осуществления контроля за исполнением Работ;
7.1.4. выполнять требования лиц, уполномоченных осуществлять инженерно-технический надзор Заказчика за выполнением Работ, а также лиц, осуществляющих контроль (надзор, проверку) за соблюдением работниками Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков на территории Заказчика действующих нормативных актов по охране труда, а также правил трудового распорядка, действующих на территории Заказчика;
7.1.5. [bookmark: _Ref140979781]исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
7.1.6. [bookmark: _Ref141063505]обеспечить:
-  соблюдение работниками Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков на территории Заказчика действующих нормативных актов по охране труда, а также правил трудового распорядка, действующих на территории Заказчика;
- проведение инструктажа и обучения по вопросам охраны труда работников Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков; 
- контроль по соблюдению работниками Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков требований нормативной документации по охране труда;
- наличие у работников Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков надлежащей спецодежды и средств индивидуальной защиты;
- доведение до сведения работников Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков действующих в ЧАО «ЮЖКОКС» Положения «Обеспечение безопасности работ, выполняемых подрядными организациями», Кардинальных правил по охране труда и промышленной безопасности, а также Положения о пропускном и внутриобъектовый режимы в ЧАО «ЮЖКОКС»;
- допуск к выполнению работ повышенной опасности руководителей, профессионалов, специалистов и рабочих, специально обученных данному виду работ и прошедших проверку знаний, имеющих удостоверение на право выполнения работ повышенной опасности, умеющих пользоваться средствами индивидуальной защиты, знающих способы оказания первой (доврачебной) помощи, прошедших медицинский осмотр и профессиональный отбор для выполнения работ повышенной опасности;
- организацию и выполнение работ повышенной опасности в соответствии с требованиями законодательных, нормативно-правовых актов по охране труда и локальных нормативных актов по охране труда Заказчика;
- соответствие используемых при проведении работ инструмента и приспособлений характеру выполняемой работы;
- сохранность полученных от Заказчика товарно-материальных ценностей.
7.1.7. разработать на основании действующих нормативных документов Заказчика и обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков схемы маршрутов проезда транспортных средств, прохода и перехода работников Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков по территории Заказчика;
7.1.8. нести ответственность за нарушение указанных в подпунктах 7.1.6, 7.1.7 настоящего Договора правил и требований;
7.1.9. не допускать случаев выполнения на территории Заказчика работ, не предусмотренных п. 5.4. настоящего Договора;
7.1.10.  в случае необходимости привлечения к выполнению Работ Субподрядчиков, в письменной форме предоставить Заказчику информацию, содержащую сведения о составе привлекаемых Субподрядчиков, объемах (объектах, этапах, видах) Работ, для выполнения которых они привлекаются, ориентировочных сроках участия каждого из Субподрядчиков в выполнении Работ, а также перечни работников Подрядчика и привеченных Субподрядчиков, с указанием времени выполнения и объекта Работ. При этом срок участия каждого из Субподрядчиков в выполняемых Работах не должен превышать срока участия в них Подрядчика, т.е. до подписания Заказчиком Акта КБ-2в. В противном случае, по истечении срока участия Субподрядчика в выполнении Работ, а также при отсутствии письменного согласия Заказчика, последний имеет право не допускать работников, привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков на свою территорию;
7.1.11. ознакомить Заказчика с оригиналами следующих документов: справки Госкомстата о включении в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности, свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость и/или свидетельства об уплате единого налога, а также лицензий на определенные виды работ, для выполнения которых их наличие является обязательным, разрешения на выполнение работ повышенной опасности (выданного органами Гоструда);
7.1.12.  предоставлять Заказчику счета-фактуры, Акты КБ-2в с приложением Акта на использованные материалы, конструкции и детали, Акта возврата ТМЦ в двух экземплярах и Акта на приемку смонтированного оборудования на объекте, справки КБ-3 в течение 3-х рабочих дней с момента окончания работ; (документы передаются из «рук в руки», о чем производится соответствующая отметка в реестре передачи документов; высылаются заказным письмом или иным согласованным Сторонами способом). Последний срок предоставления актов КБ-2в в учёт со стороны Заказчика не позднее 20 числа отчетного месяца;
7.1.13. предоставлять Заказчику налоговые накладные в электронной форме согласно действующему законодательству Украины.
7.1.14. передать Заказчику комплект исполнительной документации на строительно-монтажные работы согласно перечню, определенному нормативными документами, документы, свидетельствующие о соответствии использованных материалов, конструкций, изделий и оборудования установленным требованиям нормативных документов;
7.1.15. [bookmark: _Ref120079471] подписывать направленные Заказчиком проекты Дополнительных соглашений или предоставлять письменные мотивированные отказы от их подписания не позднее 10 календарных дней от даты получения соответствующей документации.
7.1.16.  не позднее двух недель с момента окончания выполнения Работ по настоящему Договору или наступления обстоятельств, являющихся основанием для досрочного аннулирования временных пропусков, выданных на основании заявок Подрядчика в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора, вернуть Заказчику по акту приема-передачи указанные временные пропуска;
7.1.17. проводить с Заказчиком сверку остатков товарно-материальных ценностей в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным с обязательным оформлением акта сверки.
7.1.18. осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов. При неисполнении данного условия, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц произвести уборку строительного мусора и взыскать затраченные средства с Подрядчика.
7.1.19. вывезти в тридцатидневный срок со дня завершения работ и подписания акта передачи площадки (в соответствии с п.5.9 настоящего Договора) за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.
7.2. Подрядчик имеет право:
7.2.1. получать оплату за выполненные Работы в размерах и в сроки, оговоренные в настоящем Договоре и приложениях к нему;
7.2.2. после предоставления в письменной форме согласия Заказчика, привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных объемов (объектов, этапов, видов) Работ во исполнение настоящего Договора, организовывать их действия.
7.3. Заказчик обязуется:
7.3.1. своевременно предоставлять Подрядчику все необходимые исходные данные, проектную и техническую документацию, а также извещать Подрядчика о внесении дополнений и изменений в указанные документы;
7.3.2. предоставлять Подрядчику для выполнения Работ соответствующие объекты, создавать необходимые условия для безопасного выполнения Работ с учетом действующего производства Заказчика;
7.3.3. принять Работы, выполненные Подрядчиком, произвести осмотр их результатов; при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора или других недостатков – немедленно заявить о них Подрядчику.
7.4. Заказчик имеет право:
7.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, использованием Подрядчиком материалов и оборудования Заказчика, а также состоянием охраны труда и промышленной безопасности, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлеченного им Субподрядчика;
7.4.2. требовать от Подрядчика устранения недостатков, возникающих по его вине или вине привлеченного им Субподрядчика;
7.4.3. вносить в процессе выполнения Работ изменения и дополнения в проектную и техническую документацию;
7.4.4. проверять правильность ведения Подрядчиком всей исполнительной документации, которая предусмотрена действующими нормами и правилами, требовать её своевременного и качественного заполнения;
7.4.5. в любое время до сдачи ему результатов всех Работ или части Работ, отказаться от их исполнения Подрядчиком, путем направления Подрядчику соответствующего уведомления с перечнем Работ, от исполнения которых Подрядчиком он отказывается.
С момента отправки Заказчиком Подрядчику уведомления об отказе от исполнения всех или части Работ, настоящий Договор утрачивает силу в части, касающейся Работ, указанных в уведомлении, но сохраняет силу в части касающейся Работ, не указанных в уведомлении. 
Заказчик в общем порядке, установленном настоящим Договором, выплачивает Подрядчику плату за выполненную часть Работы. 
Подрядчик обязан незамедлительно, но не позднее трех банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, перечислить на текущий счет Заказчика денежные средства, ранее полученные от Заказчика за Работы, от исполнения которых Подрядчиком отказался Заказчик.
7.4.6. в любое время проверять состояние охраны труда при выполнении работ Подрядчиком (Субподрядчиком), знания по охране труда, наличие у работников Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков, находящихся на территории ЧАО «ЮЖКОКС» (за исключением периода их следования на работу и с работы). 
Выявленные при проверках отступления от законодательных, нормативно-правовых актов по охране подлежат устранению. 
Работники Подрядчика или привлеченного им Субподрядчика, не прошедшие проверку Заказчиком знаний по охране труда, могут быть отстранены Заказчиком от выполнения работ до подтверждения ими достаточного уровня знаний.
При выявлении Заказчиком нарушений требований законодательных, нормативно- правовых актов по охране труда, а также при выявлении недостаточного уровня знаний по охране труда и отстранении работника Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков от работы составляется акт.
Проведение проверок состояния охраны труда при выполнении работ Подрядчиком (Субподрядчиком), уполномочены осуществлять следующие должностные лица Заказчика: 
- руководители и специалисты дирекции по ОТ, ПБ и Э;
-руководители и специалисты структурного подразделения, на территории которого подрядчиком ведутся работ; 
- кураторы (инициаторы) договора;
- руководители и специалисты дирекции по АиУРБ.
Контроль исполнения и знания требований законодательных, нормативно-правовых актов по охране труда персоналом Подрядчика (Субподрядчика) планируется и осуществляется Заказчиком в том же порядке, как и контроль исполнения требований законодательных, нормативно-правовых актов по охране труда персоналом Заказчика в соответствии с требованиями Положения «Обеспечение безопасности работ, выполняемых подрядными организациями» с которым Подрядчик должен быть ознакомлен перед началом выполнения работ.
7.4.7. при необходимости – приостанавливать работы до устранения отступлений от законодательных, нормативно-правовых актов по охране труда
7.4.8. требовать от Подрядчика отстранения от работ любых работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны, либо халатно исполняют свои обязанности, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению работ по договору или к выполнению иных работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.
8. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ
8.1. [bookmark: _Ref120082991]Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента окончания выполнения всех Работ по настоящему Договору или по отдельным объемам (объектам, этапам, видам), Подрядчик направляет Заказчику уведомление в письменной форме об их окончании.
8.2.  Качество выполненных по данному Договору Работ должно соответствовать требованиям соответствующих ГСН, ГОСТ (ДСТУ), ТУ, СНиП, ДБН, паспортам, сертификатам и т.п., проектной и технической документации на объект Работ, переданной Подрядчику. Приемка Работ после их окончания производится Заказчиком после получения им уведомления Подрядчика, в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора.
8.3. Приемка выполненных Работ производится на территории Заказчика. В отдельных случаях, по предварительной договоренности Сторон (в письменной форме), приемка выполненных Работ возможна на территории Подрядчика или Субподрядчика.
8.4. Обязательство по составлению и оформлению актов формы КБ-2в с приложениями и справок КБ-3 возлагается на Подрядчика.
8.5. Надлежащим образом оформленные оригиналы Актов КБ-2в с приложениями и справок КБ-3, передаются Заказчику в четырех экземплярах, после подписания и скрепления печатью каждого их экземпляра Подрядчиком, с указанием в адресной части реквизитов настоящего Договора.
8.6. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения актов КБ-2в с приложениями и справок КБ-3 произвести осмотр результатов выполнения работ Подрядчиком и при отсутствии недостатков принять их, подписав предоставленные подрядчиком Акты КБ-2в и справки КБ-3. Если при приемке результатов выполнения работ будут выявлены недостатки, Стороны руководствуются п.4.5 настоящего Договора.
8.7.  В случае если уполномоченный государственный орган откажет в выдаче документа, подтверждающего соответствие объекта, на котором выполнялись Работы, проектной документации, требованиям госстандартов, строительных норм и правил, Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, связанные с данным отказом.
8.8.  В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком спора относительно недостатков выполненных Работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация и условия проведения экспертизы определяются по соглашению Сторон. Затраты на проведение экспертизы несет Подрядчик. В случае, если экспертизой установлено отсутствие нарушений Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и выявленными недостатками, на которых настаивал Заказчик, понесенные Подрядчиком затраты на проведение экспертизы компенсируются Заказчиком.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
9.1. Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение Работ в соответствии с проектной и технической документацией, условиями настоящего Договора, действующими нормами и нормативами (в т.ч. существующими технической документацией, ГСН, ГОСТ (ДСТУ), ТУ, СНиП, ДБН и т.п.).
9.2. [bookmark: _Ref120083659]Подрядчик устанавливает гарантийный срок качества выполненных Работ в течение ________ (_____________________) месяцев с момента начала эксплуатации объекта после завершения Работ.
9.3. Если после приемки Работ, в течение гарантийного срока, Заказчик выявит отступления от условий Договора или иные дефекты выполненных Работ, которые не могли бы быть установлены при обычном способе ее приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком или Субподрядчиками, он обязан уведомить об этом Подрядчика.
9.4. Подрядчик несет ответственность за дефекты выполненных Работ, выявленные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие: естественного износа объекта или его частей; неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций относительно его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными ним другими лицами; ненадлежащего ремонта объекта, который осуществлялся самим Заказчиком или привлеченными им Субподрядчиками.
9.5. Гарантийный срок увеличивается на время, в течение которого объект, на котором выполнялись Работы, не мог эксплуатироваться в связи с выявленными дефектами выполненных Работ, за которые несет ответственность Подрядчик. 
9.6. Подрядчик гарантирует пригодность результатов выполнения Работ для промышленной эксплуатации в соответствии с технологическими условиями производства Заказчика.
9.7. Подрядчик гарантирует отсутствие каких-либо прав третьих лиц на используемые им при выполнении Работ собственные материалы, конструкции, изделия, запасные части и технологии, связанные с их нахождением в собственности, залоге, интеллектуальной собственностью и т.п.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств в натуре.
10.2. В случае нарушения срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более двойной учетной ставки НБУ, которая действовала в период, за который начисляется пеня. 
10.3. В случае:
10.3.1. [bookmark: _Ref140977491]ненадлежащего (некачественного) выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от договорной стоимости Работ (с учетом НДС), определенной п. 3.1. настоящего Договора, возмещает убытки в соответствии с п.4.7. настоящего Договора, а также, в течение срока, определенного в порядке, предусмотренном настоящим Договором, обязан за свой счет устранить выявленные дефекты выполнения Работ.
10.3.2. нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (их этапов), а также сроков устранения выявленных дефектов выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 % от договорной стоимости несвоевременно выполненных Работ (с учетом НДС), за каждый день просрочки; возмещает убытки в соответствии с п.4.7. настоящего Договора. Неустойка начисляется за весь период просрочки. 
10.3.3. нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, их этапов, а также сроков устранения выявленных дефектов ненадлежаще (некачественно) выполненных работ, свыше 10 календарных дней, Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от договорной стоимости таких работ (с учетом НДС).
10.3.4.  нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, а также ненадлежащего (некачественного) выполнения Работ, за которые Заказчиком внесена полная или частичная предварительная оплата, Подрядчик за пользование денежными средствами Заказчика обязан уплатить Заказчику 15 % годовых, от суммы денежных средств, уплаченных Заказчиком, за период со дня оплаты и до дня фактического срока надлежащего выполнения Работ или дня возврата денежных средств.
10.3.5. нарушения срока перечисления денежных средств, излишне полученных от Заказчика, а также возврата ранее уплаченных за выполнение Работ сумм, связанного с нарушением Подрядчиком сроков выполнения Работ, ненадлежащим (некачественным) выполнением Работ или отказом Заказчика от исполнения Работ Подрядчиком, Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,04 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более двойной учетной ставки НБУ, действовавшей в соответствующем периоде. Неустойка начисляется за весь период просрочки.
10.3.6.  передачи Подрядчиком третьим лицам полностью или частично своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору без предварительного письменного согласия с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 % от договорной стоимости Работ (с учетом НДС) определенной п.3.1. данного Договора.
10.4. В случае совершения Подрядчиком (работником Подрядчика) или привлеченной им субподрядной организацией, на территории предприятия Заказчика нарушения, предусмотренного Приложением № 4 к настоящему Договору, Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика штраф в размере, предусмотренном данным Приложением, а в случае причинения вреда возмещает его в полном объеме в течение 10-ти календарных дней с момента предъявления Заказчиком письменного требования об уплате.
10.5. Подрядчик ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка работников Заказчика, внутренними нормативными актами по охране труда, Локальными актами и требованиями по охране труда, природоохранного законодательства, действующими на территории Заказчика при заключении настоящего Договора и несет ответственность за своевременное доведение указанных правил/требований до сведения работников Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков.
Работники Подрядчика или привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков, задержанные с признаками нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, подлежат медицинскому освидетельствованию в здравпункте, определенном Заказчиком, результаты которого оформляются протоколом.
В случае несогласия работников Подрядчика или привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков с выводом об их нахождении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, отраженным в акте и/или протоколе медицинского освидетельствования в здравпункте, определенном Заказчиком, данные работники подлежат медицинскому освидетельствованию в специализированном медицинском учреждении в сопровождении представителя Заказчика, не позднее двух часов с момента первичного выявления признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Результаты медицинского освидетельствования в специализированном медицинском учреждении без сопровождения представителя Заказчика, а также после истечения двух часов с момента первичного выявления признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не являются основанием для опровержения информации, отраженной в акте и протоколе медицинского освидетельствования в здравпункте, определенном Заказчиком.
10.6. В случае выявления нарушений работниками Подрядчика или привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков, установленных на территории Заказчика правил охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, промышленной санитарии, требований Локальных актов Заказчика, требования по охране труда, природоохранного законодательства, Заказчик имеет право применить одну, несколько либо все одновременно из нижеперечисленных санкций:
10.6.1. остановить выполнение Работ до устранения нарушений;
10.6.2. отстранить работников Подрядчика или привлеченных Подрядчиком Субподрядчика, от выполнения Работ на объекте Работ, предусмотренном договором или на территории Заказчика.
Данная санкция также может быть применена в случае допущения Подрядчиком или привлеченными Подрядчиком Субподрядчиком несчастного случая, дорожно-транспортного происшествия, аварии, пожара и т. п.;
10.6.3. заблокировать транспортный и/или личный пропуск, для прохода/проезда на территорию Заказчика работникам Подрядчика и/или привлеченного Подрядчиком Субподрядчика.
10.7. В случае выполнения Работ без ППР (проекта производства работ), ПОР (проекта организации работ), ПВР (плана выполнения работ), ТК (технологических карт) согласованными в соответствии с требованиями стандартов и положений Заказчика, выполнения Работ не в соответствии с требованиями ППР, ПОР, ПВР, ТК, не выполнения требований регламента взаимодействия (совместных мероприятий), других требований охраны труда и пожарной безопасности, не ознакомления работников Подрядчика  или привлеченного Подрядчиком Субподрядчика с ППР, ПОР, ПВР, ТК,  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренном Приложением № 5 к настоящему Договору, о чем составляется Акт регистрации нарушения требований охраны труда подрядной организацией по форме, указанной в Приложении № 6 к Положению «Обеспечение безопасности работ, выполняемых подрядными организациями».
10.8. Факты, выявленные в соответствии с п. 10.6. настоящего Договора подтверждаются актами, составленными в произвольной форме, подписанными не менее чем двумя представителями Заказчика, действующими в рамках должностных полномочий, виновными лицами, а также иными представителями Подрядчика или привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков, с которыми виновные лица состоят в трудовых отношениях (далее – «Представители работодателя»).
Состав Представителей работодателя и способ их вызова для участия в подписании актов определяется на основании информации, предоставляемой виновными лицами.
Виновные лица, а также Представители работодателя при подписании актов могут в письменной форме изложить свои возражения в отношении информации, изложенной в актах. Акты, подписанные без возражений, считаются согласованными виновными лицами и Представителями работодателя.
В случае отказа виновных лиц или Представителей работодателя от подписания актов; отказа  виновных лиц в предоставлении информации о составе Представителей работодателя и способе их вызова для участия в подписании актов; невозможности вызова Представителей работодателя на основании информации, предоставляемой виновными лицами; неявки Представителей работодателя для подписания актов в течение 1 (одного) часа с момента их вызова, – акты, подписанные только представителями Заказчика, считаются оформленными надлежащим образом и согласованными виновными лицами и Представителями работодателя.
10.9. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п.п. 7.1.9, 15.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 грн. за каждое выявленное нарушение.
10.10. [bookmark: _Ref128390495]Заказчик имеет право в одностороннем безусловном порядке (в том числе после истечения срока действия настоящего Договора) применять к Подрядчику оперативно-хозяйственную санкцию, выраженную в удержании сумм предъявленной Подрядчику неустойки и рассчитанных убытков из подлежащих к оплате сумм, в том числе за выполненные Работы и поставленные материалы, путем отправки Подрядчику соответствующего уведомления с указанием удерживаемой суммы неустойки и рассчитанных убытков.
Удержание неустойки и рассчитанных убытков не влечет за собой изменение стоимости Работ по настоящему Договору.
В результате перечисления Заказчиком денежных средств в сумме, подлежащей оплате Подрядчику после удержания неустойки и рассчитанных убытков, указанных в уведомлении, считаются выполненными в полном объеме обязательства Заказчика по перечислению денежных средств в сумме, подлежавшей оплате Подрядчику до удержания неустойки и рассчитанных убытков, а также обязательства Подрядчика по уплате Заказчику неустойки и рассчитанных убытков, указанных в уведомлении.
До завершения рассмотрения по существу возникших спорных вопросов Сторонами или судом, удержание Заказчиком сумм предъявленной Подрядчику неустойки и рассчитанных убытков не является нарушением предусмотренных настоящим Договором обязательств Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком Работ и поставленных материалов.
10.11. В случае если сумма, подлежащая удержанию в соответствии с п. 10.10. настоящего Договора, превысит сумму, подлежащую к оплате по настоящему Договору, оперативно-хозяйственная санкция, предусмотренная настоящим Договором, по решению Заказчика, распространяется также и на иные договоры, заключенные Заказчиком с Подрядчиком.
11. ОХРАНА ТРУДА
11.1. Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики обязаны:
11.1.1 выполнять требования Положения «Обеспечение безопасности работ, выполняемых подрядными организациями».
11.1.2 в случае допущения несчастного случая, дорожно-транспортного происшествия, аварии, пожара и пр. Подрядчиком или привлеченным Подрядчиком Субподрядчиком - принимать участие во внутреннем расследовании Заказчика (определении коренных причин происшествия). 
11.1.4 обеспечить присутствие на месте проведения работ инженеров по охране труда, в том числе и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков. 
11.1.5 иметь оригиналы и предоставить Заказчику разборчивые копии соответствующих лицензий и разрешений органов Гоструда Украины на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатацию объектов, машин и оборудования повышенной опасности, удостоверений об обучении и проверке знаний по вопросам охраны труда работников, задействованных в выполнении работ.
11.1.6 иметь систему управления охраной труда, соответствующую требованиям действующего законодательства Украины.
11.1.7 руководствоваться действующей нормативно-правовой документацией в соответствии с объектами и содержанием Работ согласованными с Заказчиком маршрутами проезда транспортных средств, проходов и переходов персонала по территории Заказчика к объектам, на которых выполняются Работы, а также регламентом взаимодействия (совместными мероприятиями) по охране труда.
11.1.8 в случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ Субподрядчиков, Подрядчик обеспечивает включение в Договоры с Субподрядчиками обязательных требований по охране труда, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, предусмотренных настоящим Договором.
11.1.9 допускать к выполнению Работ только персонал, который прошел обучение и проверку знаний в соответствии с Типовым положением о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда.
11.1.10 обеспечивать безопасные условия труда для своих работников и контроль по соблюдению ими законодательных, нормативно-правовых актов по охране труда.
11.1.11 обеспечивать соблюдение своими работниками и привлеченными Субподрядчиками требования по охране труда, природоохранного законодательства, локальных актов, правил внутреннего трудового распорядка ЧАО «ЮЖКОКС», санитарных норм и правил, действующих в Украине.
11.1.12 предоставить Заказчику распорядительный документ о назначении лиц, выполняющих функции службы охраны труда Подрядчика или привлеченного Подрядчиком Субподрядчика в соответствии с требованиями ст. 15 Закона Украины «Об охране труда».
11.1.13 нести ответственность за нарушение требований по охране труда в соответствии с действующим законодательством Украины;
11.1.14 осуществлять или принимать участие в расследовании несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика или привлеченного Подрядчиком Субподрядчика. В случае допущения Подрядчиком или привлеченного Подрядчиком Субподрядчика несчастного случая со смертельным исходом со своим работником, Заказчик проводит комиссионное выяснение обстоятельств и причин несчастного случая со смертельным исходом с принятием решения о целесообразности продолжения работ Подрядчиком или привлеченным Подрядчиком Субподрядчиком по Договору.
11.1.15 уведомить Заказчика о случившемся происшествии (аварии, несчастном случае) в срок не более 1 часа.
11.1.16 обеспечивать проверку и обслуживание, с оформлением соответствующей документации, всего оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, подмостей, лесов, приставных лестниц, а также средств индивидуальной и коллективной защиты, принадлежащих Подрядчику или привлеченному Подрядчиком Субподрядчику, до того, как они будут использованы для проведения Работ на территории или объектах ЧАО «ЮЖКОКС».
11.1.18 проводить огневые работы в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Украине.
11.2 Работникам Подрядчика или привлеченного Подрядчиком Субподрядчика, категорически запрещается покидать выделенные для проведения Работ объекты, участки и самовольно перемещаться по территории Заказчика, а также использовать оборудование, не принадлежащее данному Подрядчику или привлеченному Подрядчиком Субподрядчику.
11.3 Ответственность за безопасное выполнение Работ работниками Подрядчика или привлеченного Подрядчиком Субподрядчика возлагается на Подрядчика.
11.4 Заказчик имеет право досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке, в случае невыполнения Подрядчиком или привлеченным Подрядчиком Субподрядчиком требований по охране труда, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Украины.
11.5 Несчастный случай, произошедший с работником Подрядчика или привлеченным Подрядчиком Субподрядчика при выполнении Работ под руководством должностных лиц Подрядчика или должностных лиц привлеченного Подрядчиком Субподрядчика на выделенной территории, объекте, участке структурного подразделения Заказчика, расследуется и принимается на учет Подрядчиком или привлеченным Подрядчиком Субподрядчиком.
Уполномоченные представители Заказчика принимают участие в расследовании таких несчастных случаев.
11.6 В случае допуска Подрядчиком или привлеченным Подрядчиком Субподрядчиком к выполнению Работ работников принятых по договорам гражданско-правового характера Подрядчик   должен создать такому работнику условия труда в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда.
11.7 Вся ответственность и риск за возможные происшествия, несчастные случаи и прочее инциденты с работниками Подрядчика или привлеченного Подрядчиком Субподрядчика приятыми по договорам гражданско-правового характера возлагается на Подрядчика или привлеченного Подрядчиком Субподрядчика. 
11.8 Вся ответственность и риск, связанные с соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной санитарии работниками Подрядчика или привлеченного Подрядчиком Субподрядчика приятыми по договорам гражданско-правового характера возлагается на Подрядчика и/или привлеченного Подрядчиком Субподрядчика. 
11.9 Заказчик и его работники не несут никакой ответственности в случае происшествия, несчастного случая и прочих инцидентов которые могут произойти с работником Подрядчика или привлеченного Подрядчиком Субподрядчика.
11.10 Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики и их работники выполняют Работы на свой страх и риск.
11.11 Подрядчик допускает к выполнению Работ работников, в том числе привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков к выполнению Работ или на территорию Заказчика застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, повлекших утрату трудоспособности. Ответственность за нарушение требований данного пункта несет Подрядчик.
12. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
12.1. Подрядчик руководствуется национальным законодательством, региональными и отраслевыми требованиями в области охраны окружающей среды.
12.2. Подрядчик обязан обеспечить ознакомление и выполнение своими работниками и работниками привлеченных Субподрядчиков следующих требований путем включения нижеуказанных пунктов в программу вводного (первичного) инструктажа.
0. Автотранспорт (автомобили, тракторы, погрузчики, компрессоры, САК) должны использоваться в исправном состоянии, при условии прохождения ТО и подтверждения допустимой нормы выбросов выхлопных газов в окружающую среду.
0. При обращении с ГСМ исключается попадание их на почву или в ливневую канализацию. При попадании на почву пролитые ГСМ должны быть убраны. При попадании ГСМ в ливневую канализацию, необходимо немедленно уведомить руководство Заказчика. Отработанные ГСМ, а также промасленная ветошь должны быть собраны и утилизированы.
0. Хранение и применение баллонов со сжиженным газом и кислородом осуществляется в соответствии с действующими  правилами по охране труда при эксплуатации оборудования работающего под давлением, не допускающей возникновение аварийной ситуации.
0. Работа вблизи источников ионизирующего излучения должна быть организована таким образом, чтобы было исключено их повреждение. 
0. Сбор, разделка и вывоз металлолома осуществляется таким образом, чтобы было исключено вредное воздействие остаточных ГСМ, руды или иных вредных веществ на окружающую среду.
0. Сбор и складирование твердых отходов при проведении строительно-монтажных работ осуществляется в соответствие с инструкцией по обращению с отходами и с уведомлением Заказчика.
0. Хранение и использование лакокрасочных материалов осуществляется таким образом, чтобы были исключены аварийные ситуации или загрязнение почвы и воды.
0. Электроэнергия, вода и другие энергоресурсы должны использоваться экономно и по согласованию с Заказчиком.
0. В эксплуатируемых помещениях должны соблюдаться правила пожарной безопасности и санитарии.
12.3. Места складирования (утилизации) мусора определяются Заказчиком.
12.3.1. Подрядчику необходимо осуществлять уборку территории после выполнения Работ.
12.4. В случае нарушения требований, Заказчик имеет право, направив соответствующее письменное уведомление Подрядчику, отстранить по соответствующему объекту от выполнения Работ Подрядчика и привлеченного Субподрядчика с отнесением на Подрядчика всех убытков, вызванных прекращением (приостановкой) выполнения Работ.
13. ФОРС-МАЖОР
0. При наступлении исключительных погодных условий или стихийных явлений естественного характера (землетрясения, наводнения, ураганы, торнадо, буреломы, снежные заносы, гололеды, град, разрушение в результате молнии, заморозки, замерзание моря, проливов, портов, перевалов, пожары, засухи, проседание или смещение грунтов и т.п.), бедствий техногенного и антропогенного происхождения (аварии, взрывы, пожары, химическое или радиационное загрязнение территорий и т.п.), обстоятельств социального, политического и международного происхождения (угроза войны, вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта, вражеские атаки, военные действия, объявленная и необъявленная война, действия общественного врага, возмущение, акты терроризма, диверсии, пиратство, беспорядки, вторжения, революции, восстания, ограничения комендантского часа, экспроприации, принудительные изъятия, захваты предприятий, реквизиции, общественные демонстрации или волнения, противоправные действия третьих лиц, продолжительные перерывы в работе транспорта, эпидемии, забастовки, бойкоты, блокады, эмбарго, закрытие морских проливов, запреты (ограничения) экспорта/импорта, другие, в т.ч. международные санкции, решения, акты или действия органов государственной власти или местного самоуправления и т.п.), которые являются чрезвычайными, непредсказуемыми, неотвратимыми и непреодолимыми обстоятельствами, следствием которых является невозможность в течение определенного времени частично или в полной мере исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение тех своих обязательств, выполнение которых стало невозможным вследствие действия форс-мажорных обстоятельств (за исключением обязательств, срок выполнения которых наступил до даты возникновения таких обстоятельств), соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств, при этом, срок исполнения всех обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. После прекращения действия форс-мажорных обстоятельств, все перенесенные обязательства подлежат исполнению в порядке, предусмотренном настоящим Договором с учетом соразмерности продления момента их исполнения на период действия форс-мажорных обстоятельств.
0. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана без необоснованных задержек уведомить в письменной форме другую Сторону об их наступлении или прекращении. Факты, изложенные в уведомлении о наступлении форс-мажорных обстоятельств, подлежат подтверждению Торгово-промышленной палатой Украины, сертификат которой, после его получения, но не позднее 20 календарного дня с даты уведомления о наступлении форс-мажорных обстоятельств, также направляется Стороной, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, другой Стороне. 
0. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более шестидесяти календарных дней, Стороны могут выступить с инициативой о расторжении Договора.
0. Наступление форс-мажорных обстоятельств не является основанием для неисполнения Сторонами обязательств, срок выполнения которых наступил до даты возникновения таких обстоятельств, а также для освобождения Сторон от ответственности за такое неисполнение.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
0. Споры и разногласия, возникшие в связи с данным Договором или касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, недействительности, будут по возможности решаться путем переговоров.
0. Если споры и разногласия, указанные в п. 14.1. настоящего Договора, не будут урегулированы путем переговоров, их разрешение осуществляется в соответствии с материальным правом Украины следующим образом:
·  споры, имущественные требования по которым превышают эквивалент 10 000 долларов США (с учетом обменного курса НБУ на дату возникновения требований) по основной сумме обязательств, разрешаются в хозяйственных судах Украины (в соответствии с действующим законодательством Украины);
·  споры, имущественные требования по которым не превышают эквивалент 10 000 долларов США (с учетом обменного курса НБУ на дату возникновения требований) по основной сумме обязательств, разрешаются в Региональном Третейском суде Украины при Ассоциации «Региональная правовая группа» (в соответствии с регламентом указанного суда), решение которого является окончательным и обязательным для Сторон и подлежит исполнению Сторонами в сроки, указанные в решении суда.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
0. Согласно действующему законодательству Украины: 
· Заказчик является плательщиком налога на прибыль на общих условиях;
· Подрядчик является плательщиком _______________________. 
0. В случае изменения своего наименования, организационно-правовой формы, статуса плательщика налогов, юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме (в том числе с использованием средств факсимильной связи) в течение пяти календарных дней с момента наступления соответствующих изменений. 
0. Вся переписка, пересылка документов, сообщений, заявлений и претензий, связанных с исполнением настоящего Договора или вытекающих из него, должна направляться Сторонами непосредственно на адреса друг друга, указанные в настоящем Договоре, в соответствии со сроками и порядком, установленными действующим законодательством и настоящим Договором.
0. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не ранее выполнения требований учредительных документов Сторон о необходимости предоставления согласия на заключение органами управления Сторон, имеющими соответствующие полномочия (при наличии таких требований).
С момента подписания настоящего Договора все предшествующие ему переговоры, переписка и соглашения, связанные с предметом настоящего Договора, утрачивают силу.
0. Настоящий Договор действует до «____» _______ 201__ года. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Договору.
0. По всем видам обязательств и ответственности Сторон устанавливается общий срок исковой давности продолжительностью три года (за исключением сроков исковой давности в отношении неустойки за ненадлежащее исполнение денежных обязательств и сроков исковой давности, превышающих трехлетний период в соответствии с действующим законодательством Украины).
0. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон. 
0. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. О намерении расторгнуть Договор, Сторона обязана уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней, кроме случаев, предусмотренных пунктом 7.4.5 данного Договора.
0. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
0. Текст настоящего Договора, любые материалы, информация и сообщения, которые касаются настоящего Договора, являются конфиденциальными и не могут передаваться Стороной третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой Стороны, кроме случаев, когда такая передача предусмотрена действующим законодательством, регулирующим обязанности Сторон настоящего Договора.
0. Стороны подтверждают, что фактический объем передаваемых между сторонами настоящего договора персональных данных соответствует цели обработки и иным ограничениям, определенным Согласием на обработку персональных данных, которые получено передающей персональные данные Стороной договора от физического лица, являющегося их собственником.
Передавшая персональные данные Сторона договора обязана по мере получения информации об изменении переданных другой Стороне персональных данных информировать об этом получившую Сторону в течение пяти календарных дней с даты получения информации об изменении персональных данных.
Получившая по настоящему договору персональные данные Сторона договора обязана обеспечить их защиту от незаконной обработки и незаконного доступа к ним в соответствии с требованиями ст.24 Закона Украины «О защите персональных данных» и другими требованиями, предусмотренными действующим законодательством Украины.
0. Отношения, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Украины.
0. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
0. Подрядчик несет обязанность по контролю за наличием государственной регистрации и своевременной уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей предприятиями-контрагентами Подрядчика.
Подрядчик обязуется осуществлять проверку и контроль налогового статуса своих контрагентов по данным официального сайта Государственной фискальной службы Украины и не вступать в правоотношения с лицами, имеющими ненадлежащий (сомнительный) статус плательщика налогов, либо зарегистрированных по адресам массовой регистрации.
Подрядчик обязуется возмещать в полном объеме все убытки Заказчика, которые могут возникнуть в связи с непризнанием налоговыми органами проведенных операций выполнения работ надлежащим (законным) в связи с наличием в цепи контрагентов Подрядчика предприятий, допустивших совершение налогового правонарушения, либо совершения налогового правонарушения самим Подрядчиком.
Факт нанесения данных убытков подтверждается соответствующим актом ненормативного характера, вынесенным контролирующими органами в отношении Заказчика.
При этом, с момента вынесения контролирующим органом акта ненормативного характера и до окончания процедуры административного или судебного обжалования, Заказчик имеет право осуществлять придержание денежных средств, предназначенных к выплате Подрядчику по данному договору либо иным договорам в размере суммы, указанной в акте, а в случае окончания процедуры административного или судебного обжалования, осуществлять первоочередное погашение нанесенных убытков за счет данной суммы, а в случае ее недостаточности, предъявить требования о погашении убытков в общем порядке.
Окончание срока действия договора не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения в полном объеме убытков в порядке, предусмотренном данным пунктом Договора.
0. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные печатью копии следующих документов:
- «копия документа, подтверждающего государственную регистрацию (в форме выписки, извлечения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, сведений о включении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины или в иной форме, возможность предоставления которой предусмотрена действующим законодательством)»;
- «копия документа, подтверждающего регистрацию плательщика НДС и/или единого налога или включение в реестр неприбыльных организаций (в форме выписок из соответствующих реестров или в иной форме, возможность предоставления которой предусмотрена действующим законодательством)»;
- «копии отдельных листов Устава, заверенных печатью предприятия:
- титульный лист;
- 1-ый лист Устава с полным и сокращенным (русским и украинским) наименованием предприятия;
листы, содержащие информацию о наименовании (полном, сокращенном, на украинском языке, на русском языке и т.д.), местонахождении, цели и видах деятельности, юридическом статусе, полномочиях органов управления и контроля; изменения в Устав (при наличии)»;
- «копия лицензии, разрешения на выполнение определенных работ, разрешения Гоструда на начало работ (или иных разрешительных документов, если таковые должны быть)»;
- документа, подтверждающего полномочия лица, на право заключения и подписи договоров (контрактов) (протокол собрания учредителей и/или приказ о назначении на должность), копия Доверенности (если лицо подписывает договор по доверенности);
- «банковские реквизиты на бланке предприятия или справка (письмо) от банка, в котором открыт счет, подписанные/заверенные руководителем или главным бухгалтером».
	В случае не предоставления перечисленных документов срок исполнения обязательств по договору исчисляется с момента получения полного пакета вышеуказанных документов.
15.16. В случае изменения каких-либо реквизитов Подрядчика (наименование организации, юридический, почтовый адрес, платежные, налоговые, отгрузочные реквизиты), Подрядчик обязан в течение 3-х календарных дней, но не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, в котором произошли изменения, известить Заказчика об этом в письменной форме с обязательным предоставлением копий документов по изменению указанных реквизитов.
В случае несоблюдения Подрядчиком указанных сроков, замена Заказчиком ранее выданных документов (налоговых накладных, счетов - фактур, сертификатов качества, накладных на отпуск ТМЦ и т. д.) не производится.
Все убытки, причиненные Заказчику несвоевременным сообщением измененных реквизитов, а также дополнительные расходы Заказчика в связи с этим, Подрядчик обязуется возмещать Заказчику по его первому требованию в течение 3-х календарных дней.
15.17. Подрядчик обязан с соблюдением требований действующего законодательства (в частности, с применением отображенной в установленном порядке цифровой подписи уполномоченного Подрядчиком лица и специализированного программного обеспечения, используемого для регистрации налоговых накладных), осуществить регистрацию в Едином реестре налоговых накладных:
· налоговой накладной на всю сумму возникших у Подрядчика налоговых обязательств по НДС – с соблюдением сроков, предусмотренных действующим законодательством, но не позднее 5-го (пятого) числа календарного месяца, следующего за месяцем возникновения налоговых обязательств по НДС;
· расчета корректировки к налоговой накладной на всю сумму увеличения компенсации стоимости Работ – с соблюдением сроков, предусмотренных действующим законодательством, но не позднее 5-го (пятого) числа календарного месяца, следующего за месяцем указанного увеличения суммы компенсации стоимости.
Подрядчик обязан в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента уменьшения суммы компенсации стоимости работ, составить и предоставить ЧАО «ЮЖКОКС» способом, согласованным с ЧАО «ЮЖКОКС», расчет корректировки к налоговой накладной на всю сумму указанного уменьшения компенсации стоимости. 
Подрядчик обязан при оформлении первичных документов, связанных с исполнением Договора, отражать в них информацию о кодах Государственного классификатора продукции и услуг, определенную с соблюдением требований действующего законодательства.
В случае, если вследствие нарушения Подрядчика установленных действующим законодательством и настоящим Договором требований к форме, порядку заполнения, предоставления и/или регистрации налоговой накладной или расчета корректировки к налоговой накладной, или первичных документов, связанных с исполнением Договора, ЧАО «ЮЖКОКС» утратит право на включение в налоговый кредит суммы налога на добавленную стоимость, указанной в налоговой накладной, Подрядчик обязан возместить ЧАО «ЮЖКОКС» все связанные с таким нарушением убытки в течение трех рабочих дней с момента отправки ему соответствующего уведомления ЧАО «ЮЖКОКС» или в иные сроки, согласованные Сторонами.
В случае, если на основании документов, оформленных по результатам проверки, проведенной уполномоченными государственными органами (далее – «Документы по результатам проверки»), будут выявлены нарушения Подрядчика или контрагентами Подрядчика установленных действующим законодательством требований, подлежащих исполнению налогоплательщиками (в т.ч., но не исключительно, требований, связанных с государственной регистрацией, нахождением по месту регистрации и своевременной уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей), в связи с которыми для ЧАО «ЮЖКОКС» наступят негативные финансовые последствия, выраженные в утрате права на включение в налоговый кредит определенных сумм налога на добавленную стоимость, в штрафных санкциях, подлежащих применению к ЧАО «ЮЖКОКС», или в иной форме, условия выполнения основанных на Договоре денежных обязательств ЧАО «ЮЖКОКС» перед Подрядчиком будут считаться измененными с даты оформления Документов по результатам проверки следующим образом:
· денежные обязательства в сумме, соответствующей величине наступивших для ЧАО «ЮЖКОКС», негативных финансовых последствий подлежат исполнению в течение 20 календарных дней с момента окончания обжалования Документов по результатам проверки (далее – «Момент окончания обжалования»), если более поздний срок выполнения денежных обязательств не определен условиями Договора;
· на период до Момента окончания обжалования ЧАО «ЮЖКОКС» не несет ответственности в виде неустойки, штрафов, пени, а также иных санкций / компенсаций, связанных с нарушением сроков выполнения денежных обязательства в сумме, соответствующей величине наступивших для ЧАО «ЮЖКОКС» негативных финансовых последствий.
Моментом окончания обжалования является дата получения ЧАО «ЮЖКОКС»: 
· решения об отмене в полном объёме Документов по результатам проверки, принятого государственным органом, которым были оформлены Документы по результатам проверки, или иным уполномоченным государственным органом; или
· вступившего в законную силу судебного решения об отмене в полном объёме Документов по результатам проверки, при условии, что это судебное решение не отменено судом вышестоящей инстанции и не обжалуется сторонами спора, в рамках которого было вынесено судебное решение (в случае обжалования судебного решения об отмене Документов по результатам проверки, Момент окончания обжалования считается не наступившим до получения ЧАО «ЮЖКОКС» вступившего в законную силу судебного решения об отмене Документов по результатам проверки в полном объёме по результатам обжалования).
ЧАО «ЮЖКОКС» обязуется в письменном виде уведомить Подрядчика о наступлении Момента окончания обжалования в течение 10 календарных дней с момента получения документов, с которыми связано его наступление.
Приложения к Договору:
Приложение № 1 – График выполнения работ по объекту;
Приложение № 2 – Договорная цена;
Приложение № 3 – Перечень смет;
Приложение № 4 – Перечень видов нарушений и материальной ответственности за их совершение;
Приложение № 5 –  Штрафные санкции за нарушения требований нормативно-правовых актов по охране труда и пожарной безопасности персоналом подрядных организаций;
Приложение № 6 – Акт регистрации нарушения требований охраны труда подрядной организацией


1. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ЮЖКОКС» 
(ЧАО «ЮЖКОКС»)
51909, г. Каменское, 
ул. Вячеслава Черновола, 1.
Код ЕГРПОУ 05393079, 
ИНН 053930704039,
т/с 26009455053683 в АО ОТП Банк
 МФО  300528, ИНН 053930704039

Тел.: (0569) 56-52-03, (067) 287-70-91


	ПОДРЯДЧИК



	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	И.о. генерального директора 
ЧАО «ЮЖКОКС»

___________________ К.А. Авраменко 
	


               ___________________ Ф.И.О.




Приложение №4
                                                                                             к Договору № ________ от _____201__г.


ПЕРЕЧЕНЬ
видов нарушений и материальной ответственности за их совершение
	Описание нарушения
	Размер штрафа, грн.

	
	За первое нарушение в году
	За каждое последующее нарушение в году

	Распитие спиртных напитков работниками подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика в рабочее и нерабочее время, (за 1 чел.)
	10 000
	15 000

	Нахождение на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в рабочее и нерабочее время, (за 1 чел.)
	10 000
	15 000

	Пронос на территорию Заказчика  работниками подрядчика (субподрядчика) спиртных напитков, (за 1 случай)
	10 000
	[bookmark: _GoBack]15 000

	  Причинение ущерба имуществу Заказчика
	   3 000 + возмещение фактически причиненного ущерба  
	   5 000 + возмещение фактически причиненного ущерба  

	Хищение материальных ценностей (обнаружение ТМЦ подготовленных к хищению на месте проведения работ) на территории Заказчика (независимо от принадлежности похищенного), при стоимости до 800 грн. (с НДС)
	1 000
	2 000

	  Хищение материальных ценностей (обнаружение ТМЦ подготовленных к хищению на месте проведения работ) на территории Заказчика (независимо от принадлежности похищенного), при стоимости свыше 800 грн. (с НДС)
	3 000
	6 000

	Ввоз / внос или вывоз / вынос товарно-материальных ценностей без оформления сопроводительных документов
	1 000
	2 000

	Фальсификация документов на ввоз или вывоз грузов
	3 000
	5 000

	Использование транспортных средств без соответствующих документов
	2 000
	3 000

	Нарушение «Правил дорожного движения» на территории Заказчика
	2 000
	3 000

	Фальсификация (подделка ) пропусков
	2 000
	3 000

	Использование чужого пропуска, передача пропуска иному лицу
	1 000
	2 000

	Отсутствие пропуска, при перемещении по территории предприятия Заказчика  
	100
	200

	Неподчинение законному требованию работников Дирекции по КИБПиСА, работников СОД, при выполнении ими служебных обязанностей
	2 000
	3 000

	Невозврат временного пропуска или возврат его в состоянии, непригодном к дальнейшему использованию (за каждый пропуск)
	200



 материальная ответственность за вышеперечисленные нарушения наступает в случае их совершения сотрудниками как подрядной, так и ее субподрядной организации.

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	И.о. генерального директора 
ЧАО «ЮЖКОКС»

___________________ К.А. Авраменко
	


               ___________________ Ф.И.О.





Приложение №5
                                                                                             к Договору № ________ от _____201__г.


Штрафные санкции за нарушения требований нормативно-правовых актов по охране труда
и пожарной безопасности персоналом
подрядных организаций

	№
	Наименование нарушения
	Сумма штрафных санкций (грн.)

	1.
	Не применение СИЗ при ведении работ повышенной опасности: не применение спецодежды из огнестойкого материала, не применение щитков или защитных очков со светофильтрами при ведении газопламенных и электросварочных работ; отсутствие или не применение предохранительного пояса, каски при ведении работ на высоте, неприменение минимального набора СИЗ (каска, защитные очки, спецодежда и спецобувь).
	3000

	2.
	За выполнение работ без оформления наряда- допуска, совместных мероприятий, ПОР (ПВР) и т.д.
	3000

	3.
	За допуск к работам повышенной опасности лиц, не прошедших обучение и периодическую проверку знаний по данному виду работ.
	2500

	4.
	За проведение работ (очистка, ремонт и т.п.) на работающем оборудовании.
	2500

	5.
	За выполнение работ в газоопасных местах без  оформления наряда-допуска, допуск к выполнению газоопасных работ не обученного персонала.
	3000

	6.
	За допущенный несчастный случай со смертельным исходом, групповой несчастный случай, несчастный случай с тяжёлыми последствиями на территории предприятия по вине работника подрядной организации, установленной комиссией по расследованию несчастного случая.
	3000

	7.
	За допущенный несчастный случай на территории предприятия по вине работника подрядной организации, установленной комиссией по расследованию несчастного случая.
	2500

	8.
	За нарушения иных требований по охране труда и пожарной безопасности.
	2500

	9.
	Нарушение экологических требований (загрязнение территории предприятия, несанкционированное складирование отходов и т.п.)
	30000




	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	И.о. генерального директора 
ЧАО «ЮЖКОКС»

___________________ К.А. Авраменко 
	


               ___________________ Ф.И.О.




	
	





Приложение №6
                                                                                           		  к Договору № ________ от ____201__г.

Акт
 регистрации нарушения требований охраны труда подрядной организацией

_____________________________________________________________________________________
наименование подрядной организации
____________________________________________________________________________________
место проведения работ
______________________________________________________________________
реквизиты договора
______________________________________________________________________
держатель контракта

  ___________________ 201
                   дата

Представители сторон:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
со стороны заказчика
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
со стороны подрядчика

	№ п/п
	Выявленные
нарушения / замечания
	Повторное
	Срок устранения
	Ответственный
	Отметка об устранении
	Размер штрафных санкций за допущенное нарушение, грн 

	
	
	Да
	Нет
	
	
	В срок
	Срок нарушен
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