

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЮЖКОКС»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з інжинірингу

А.І. Миров

«29» 03 2023 р.

## ДОПОВНЕННЯ ДО ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

на виконання робіт

По капітальному ремонту моста під один транспортер  
У-35 двухпролітний інв. № 525

згідно з капітальним ремонтом

«ВПЦ. КР мосту У-35 »

R-D-6501-23-008

На \_\_\_\_\_ аркушах

м. Кам'янське  
2023 р.





Виконання робіт в обсязі та відповідно до вимог, викладених в таблиці 1.

Табл. 1











№ розділу	Найменування розділу	Зміст
1	Додаткові вимоги	
1.1	Додаткові вимоги що до вантажопідйомної техніки	Вантажопідйомні механізми повинні бути з висотою підйому до 42 метрів, та вантажопідйомністю на виліт стріли не менш ніж 5т., або наявність такелажних пристроїв що дозволяють виконати цю роботу.
1.2	Вимоги що до зупинки видачі коксового цеху	Для виконання робіт по монтажу балок допускається заздалегідь запланована зупинка видачі коксового цеху на період не більше 6 годин, або на час планової циклічної зупинки коксових батарей №5 та №6 не більше 6 годин.
1.3	Вимоги що до габаритних обмежень підйомних механізмів поблизу залізничних колій	Всатновлення та виконання робіт вантажопідйомної техніки та механізмів не повинно перешкоджувати руху залізничного транспорту, та знаходитись в габариті не менше 2 метри від найближчої головки рельс.

Без здійснення УДР  
05.04.23

## Список відповідальних виконавців

Структурний підрозділ, посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Підпис, дата
Начальник ВПЦ	Васильєв О.С.	 29.03.2023
Механік ВПЦ	Кленін В.А.	 29.03.2023

## Лист узгодження

Структурний підрозділ, посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Підпис, дата
Директор з виробництва	Кизило Віталій Олександрович	 30.03.23
Начальник управління з технології та якості	Фурсов Микола Юрійович	 29.03.2023
Директор з ОП, ПБ та Е	Рибкін Руслан Володимирович	 30.03.23
Головний механік	Ліжанков Віталій Олексійович	 29.03.2023
Головний енергетик	Кадук Денис Анатолійович	 29.03.2023
В.о. начальника інвестиційного відділу	Губанов Дмитро Андрійович	 29.03.2023
Начальник відділу капітального будівництва	Рибка Сергій Сергійович	 29.03.23
Начальник ПКВ	Калашников Константин Юрійович	 29.03.2023
Начальник ВПЦ	Васильєв Олександр Сергійович	 29.03.2023
Менеджер проекта	Васильєв Олександр Сергійович	 29.03.2023